2018年广西工商职业技术学院
中尧校区田径场（足球场）维修工程

投标文件






投标人：                        （公章）

法定代表人或其授权代表：        （签名）

联系方式：  





2018年   月   日








广西工商职业技术学院
中尧校区田径场（足球场）维修工程投标报价表
	投标单位
	
	法人代表
	

	委托代理人
	
	联系方式
	

	招标控制价
	¥  311594.76元

	工程情况及要求
	1、工程概况：主要施工内容为：（1）清理修复运动场周边的水沟；（2）换草坪种植土厚30CM（彻底清除田径场的杂草等）；（3）种足球场草坪；（4）三副足球门架进行除锈处理并重新刷油漆。
2、编制依据：（1）按照《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）广西壮族自治区实施细则；2011年《广西壮族自治区建筑工程拆除消耗量定额》及其配套费用定额；2013年《广西壮族自治区园林绿化及仿古建筑工程消耗量定额》；2013年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》及其配套费用定额；桂建标[2016]17号《自治区住房城乡建设厅关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》。材料价格按2018年04期《南宁建设工程造价信息》除税价，没有的信息价则参照市场价格。
3、建设单位未提供设计图纸，工程量按现场测量暂定，结算时按实际施工工程量结算。
4、足球门架进行除锈并重新刷油漆按市场综合价17元/㎡计取。

	报    价
	固定单价包干，所附清单的总价为：            元。

	工    期
	     日历天，2018年   月   日前完工，交付学院使用。

	延期赔偿
	因施工方原因出现延期，按      元/天赔付给学院。

	其他承诺
	

	备   注
	


附件：1. 广西工商职业技术学院中尧校区田径场（足球场）维修工程清单
       2. 付款方式
投标单位：            
委托代理人（签字）：           
时    间：                    




附件2：付款方式
[bookmark: _GoBack]本工程无预付款，进度款按进度支付，每月25日前承包人向学院报来月进度报表，经学院审核后按合同内80%、合同外60%的限额支付进度款。余下部分工程款待工程验收合格，结算审计后，承包人向学院支付结算价款的5%作为质量保修金。之后学院向承包人支付工程款至结算价款的100%。承包人在提交支付申请时必须明确提供开户银行及账号，发包人以银行转账的方式将所有工程款（进度款）转入本合同指定的承包人的开户银行及账号内，每次甲方付款前乙方需提供等额合法的发票给甲方。
